
 

Police, dnia 7 września 2017 r. 

 

     

MODYFIKACJA SIWZ 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

inwestycji pn. „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej 

miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją 

rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego” 

 

 

Zamawiający informuje, iż modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  

w następujący sposób: 

   

1. pkt 8.1 SIWZ ppkt 2) otrzymuje brzmienie:  

„2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, wykluczeniu na tej podstawie podlega 

wykonawca: …”; 

2. po lit. c w ppkt 2)  pkt 8.1. SIWZ dodaje lit. d): 

„d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.”. 

 

   

Mając na uwadze dokonaną modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 12 września 2017 r. na godz. 08.45. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2017 r. o godz. 09.00. 

Miejsce składania ofert oraz miejsce ich otwarcia pozostają bez zmian. 

 

  

                                                   Magdalena Sochanowska 
      ………………………………………… 

      Przewodniczący komisji przetargowej 
Na oryginale właściwy podpis 


