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UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR 673/EK/2020

realizowana w ramach projektu wspotinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; O$ Priorytetowa 1II
Gospodarka niskoemisyjna; Dzialanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektow uzytecznosci
publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecinskiego Obszar Metropolitalnego pn.
»Lwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku Plywalni przy Zespole Szkoét im.
Ignacego Lukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac
termomodernizacyjnych”

zawarta w dniu 16 listopada 2020 r. w Policach pomiedzy:

Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) Andrzeja Bednarka — Staroste Polickiego,

2) Beat¢ Chmielewska — Cztonka Zarzadu Powiatu w Policach,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

Panem Rafalem Zielinskim, zamieszkalym _, prowadzacym dziatalno$¢
gospodarcza pod firmg Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Ustugi — Handel Rafat Zielinski
z siedzibg w Chetmzy, ul. Stanistawa Moniuszki 35, 87-140 Chelmza zarejestrowanym
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP 8792312244; REGON 340505780,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W dalszej czeSci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy tacznie, zwani sg takze jako
»otrony”, a osobno takze jako ,,Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
»lermomodernizacj¢ budynku plywalni w Zespole Szkol im. Ignacego Lukasiewicza
w Policach” w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (1j. z dnia 27 wrzesnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,PZP”, w ktorym oferta ztozona przez Wykonawcg, zwana dalej ,,Ofertg” zostata
uznana przez Zamawiajacego za Oferte najkorzystniejsza, zostata zawarta umowa, zwana dalej
,Umowa” nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa
» ermomodernizacj¢ budynku plywalni w Zespole Szkol im. Ignacego Lukasiewicza
w Policach”, realizowanego w ramach projektu wspotfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
O$ Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna; Dziatanie 2.6 Modernizacja energetyczna
obiektow uzyteczno$ci publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecinskiego Obszar
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Metropolitalnego pn. ,,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku Plywalni przy
Zespole Szkol im. Ignacego Lukasiewicza w Policach poprzez wykonanie
kompleksowych prac termomodernizacyjnych”

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) wykonanie wszelkich rob6t budowlanych, wymaganych do kompletnej realizacji
zadania inwestycyjnego na podstawie projektow budowlanych i projektow
wykonawczych, opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, oraz zgodnie z wytycznymi
zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla przetargu
poprzedzajacego zawarcie Umowy, zwanych dalej ,,SIWZ”;

2) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

3) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem oraz wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy Wykonawcy,
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

4) wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktore okaza si¢ niezbedne do wykonania
obowigzkow lub osiggniecia rezultatow, wskazanych w pkt 1 — 3;

- zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami

wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci zawodowe;.

3. Szczegotowy zakres Umowy okreslajg nastgpujace dokumenty, uwazane, odczytywane
i interpretowane jako integralna cz¢s¢ umowy, wedtug nastepujacej kolejnosci:

1) umowa o roboty budowlane;

2) dokumentacja projektowa i wykonawcza- STWIORB;

3) SIwz,

4) szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy;

5) oferta;

6) wszelkie inne dokumenty dotgczone do umowy oraz SIWZ,

- zwane lacznie ,,Dokumentami”.

4. Dokumenty odczytywac nalezy jako wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupetniajace W tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia wystgpujacych miedzy nimi jakichkolwiek
rozbieznos$ci lub wieloznacznos$ci, nie spowoduje to ograniczenia zakresu Przedmiotu
Umowy ani zakresu wymaganej starannosci.

5. JeSli wystapi rozbiezno$¢ lub wieloznaczno$¢ pomigdzy trescia Dokumentow,
o prawach 1 obowigzkach Stron rozstrzyga¢ bedzie kolejnos¢ Dokumentow, o ktorej
mowa w ust. 3.

i Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 332 dni, od dnia zawarcia umowy, tj.
do dnia 14 pazdziernika 2021 r.

2. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez
Zamawiajacego bezusterkowego, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokotu odbioru koncowego robot.

3. Wykonawca potwierdzi zgloszenie robdt do odbioru odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

4.  Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastagpi w dniu zawarcia umowy,
z zastrzezeniem ust. 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.

2
Os5 Priorytetowa: I Gospodarka niskoemisyjna Dzialanie: 2.6 Modernizacja energetyczna obiektéw uzytecznosci publicznej w
ramach Strategii ZIT dla Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego, projekt nr RPZP.02.06.00.32-B005/18 pn.: ,,Zwi¢kszenie
efektywnosci energetycznej budynku Plywalni przy Zespole Szkét im. Ignacego Lukasiewicza w Policach poprzez wykonanie
kompleksowych prac termomodernizacyjnych”


http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrvge2ds

el
Y E

10.

11.

12.

13.

Eﬂ?gg:jzs?(ie Rzeczpospolita i Pomorze Uniiﬂ.ﬁ;?k?ﬂifi
Program Regionalny - Polska & Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedlozenia przez
Wykonawce dokumentéow, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 10 ust. 2
i ust. 3 umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy najpdzniej w terminie 7 dni
od dnia przekazania placu budowy.

Opdznienie w przedtozeniu dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 5 bedzie traktowane,
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy, z ktoérego wynika kolejno$¢ realizacji robdt z uwzglednieniem
wymaganych technologii, czasu realizacji 1 termindw oraz wykonania elementdéw robot,
podlegajacych odbiorom.

Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedlozyl Zamawiajacemu szczegdtowy
harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys ofertowy, na bazie ktorego
sporzadzono szczegbtowy harmonogram rzeczowo — finansowy, ktore to dokumenty
Zamawiajacy zaakceptowal. Ww. harmonogram stanowi zalacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowaé szczegdlowy harmonogram
rzeczowo — finansowy w stosunku do faktycznego postepu robot. Ustep 11 niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Aktualizacje szczegdétowego harmonogramu
rzeczowo — finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie mogg dotyczy¢ terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do przedtozonej aktualizacji szczegdtowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych od dnia
jej otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w WW. terminie oznacza
jego zatwierdzenie.

Szczegblowy harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi¢ bedzie podstawe
procentowego rozliczania poszczegdlnych czesci robot.

Szczegbdtowy harmonogram rzeczowo —finansowy oraz jego aktualizacje sporzadza si¢
w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.
Aktualizacje szczegotowego harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowi¢ beda
zalacznik nr 2 do umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
i ze skutkami okreslonymi w art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 1145 z pézn. zm.), zwanego dalej ,,Kodeksem
cywilnym”, ustalone zgodnie z SIWZ oraz z oferta Wykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci 5.660.000 zt brutto (stownie: pie¢ milionéw szescset
sze$Cdziesiat tysiecy zt 0/100), zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”, w tym podatek VAT 23
% (wartos¢ podatku VAT wynosi 1.058.373,98 zt). Kwota netto wynosi 4.601.626,02 zt.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, rowniez te, ktore nie wynikaja wprost
Z umowy, a sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci podatki,
ewentualne cta, koszty uzgodnien, koszty robdt przygotowawczych, koszty robot
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geologiczno-inzynierskich, koszty materialtbw pomocniczych, koszty opracowania
1 wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robot budowlanych,
koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen, koszty ewentualnej wspolpracy z innymi
podmiotami w niezbednym zakresie oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami
okreslonymi przez Zamawiajagcego w SIWZ oraz wynikajagcymi z przepisow
bezwzglednie obowigzujacego prawa.
Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentoéw, opracowan,
analiz oraz innej podobnej dokumentacji, w tym w szczegdlnosci dokumentacji
geologiczno—inzynierskiej, jezeli z obowigzujacych przepisow, wymagan odpowiednich
organow, dostawcow mediow oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika
taka koniecznos¢.
Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynno$ci i dostawe wszystkich
towarow oraz materiatow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegdlno$ci ze wzgledu na wzrost kosztow
produkcji, wahania kurséw walutowych, wysoko$¢ inflacji, wzrost wskaznikéw cen
w produkcji budowlano-montazowe;j.
Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci.
§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy dopuszcza platnosci czeSciowe. Zaplata za wykonanie czeSciowe
Przedmiotu Umowy oraz wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie ze
szczegblowym harmonogramem rzeczowo — finansowym — zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, na podstawie faktur czgsciowych i faktury konicowe;.

Opisy faktur winny by¢ uprzednio uzgadniane ze stuzbami finansowo-ksiggowymi

Zamawiajacego (opis i podzial na rodzaje kosztow).

Wysokos¢ faktur czgs$ciowych, ustalana bedzie na podstawie procentowego

zaawansowania rodzajow robdt wyszczego6lnionych w szczegdlowym harmonogramie

rzeczowo — finansowym.

Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy suma ptatnosci czgsciowych nie

moze przekroczy¢ 90% (stownie: dziewigcdziesigt) kwoty wynagrodzenia brutto.

Zatgcznikiem do faktur czesciowych bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Zamawiajacego bezusterkowy protokot potwierdzajacy procentowe

zaawansowanie wykonania poszczegolnych rodzajow robot:

1) Wykonawca bedzie wystawial Zamawiajacemu kazdg fakture czgsciowa w terminie
do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu potwierdzajgcego
procentowe zaawansowanie wykonania  poszczegdlnych rodzajow  robdt,
stanowigcego podstawe do jej wystawienia;

2) Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty faktury czeSciowej w  terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr || | | I vz wzglcdu na termin wskazany na fakturze.

3) Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym platnikiem podatku VAT oraz
oswiadcza, ze podany tu rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
wyodrgbnionym dla celow prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz, ze znajduje
si¢ w bazie podmiotéw VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikéw VAT) prowadzonej przez
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Zamawiajacego:

Nabywca: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 469, Regon:
811762713,

Platnik: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 469, Regon:
811762713.

6. Bezusterkowe protokoty potwierdzajagce procentowe zaawansowanie Wykonania

poszczegblnych rodzajow robot nie stanowig pokwitowania, o ktdrym mowa w art. 462

§ 1 Kodeksu cywilnego, i stanowig one tylko i wylacznie dokument rozliczeniowy

umozliwiajacy czgsciowe rozliczanie si¢ z Wykonawca.

7.  Wysokos¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozostalg po rozliczeniu faktur

czesciowych czgs¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Za date zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9.  Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu faktur czesciowych

i faktury koncowej wraz z:

1) protokotami odbioru robdot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w ramach robot, ktore podlega¢ maja rozliczeniu czg§ciowemu lub
koncowemu;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewdéw bankowych, potwierdzajgcych platnosci albo z o§wiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z wymagalnymi
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéow;

4) oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w przypadku
braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czgSciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
nie byly jeszcze wymagalne.

10.  Brak ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 9, badz
potwierdzenia okoliczno$ci objetej oswiadczeniem zawartym w ust. 5 pkt 3 stanowi
podstawe do odmowy zaptaty 1 zwrotu faktury, do czasu ich przedilozenia
Zamawiajacemu, lub wskazanie whasciwego nr rachunku bankowego, w tym wypadku
§ 14 ust. 4 pkt.1 umowy nie stosuje sie.

11.  Rozliczenie koncowe:

1) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony
bezusterkowy protokot odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce
oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona W terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1;

3) Zamawiajacy dokona zaptaty przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 5 pkt 2 umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio.

12. Strony ustalaja, iz na zasadzie potragcenia umownego, z wynagrodzenia Zamawiajacy

moze potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujace mu wzgledem Wykonawcy roszczenia

na podstawie umowy, w szczegélnosci kary umowne, roszczenie o uzupelnienie

o
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zabezpieczenia, koszty wykonania zastepczego oraz roszczenic o obnizenie
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Postanowienia ust. 12 nie uchybiajg mozliwos$ci potracenia ustawowego.

§5
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidlowe wykonanie i Kierowanie robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe,
oraz wymagane uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
do ktorych w szczegolnosci naleze¢ bedzie:
1) Kierownik Budowy —
2) Kierownik Budowy —
3) kierownik roboét branzy elektrycznej -
4) Kkierownik robot branzy sanitarnej —
oraz w miar¢ potrzeb innych specjalistow.

Wykonawca jest zobowigzany w dniu podpisania umowy przedlozy¢ Zamawiajagcemu
o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy i kierownikow robot
branzowych wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zwanej dalej ,,Prawem
budowlanym”, dla os6b wymaganych w Prawie budowlanym, w tym os6b wskazanych
W Opisie przedmiotu zamowienia oraz pozostalych przedstawicieli wszystkich branz
objetych realizacjg umowy, do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i/lub robotami osoby,
o ktorych mowa w ust. 1. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz w ciggu 5 (pigciu) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
do wykonania umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy wynikajaca
z braku os6b, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ personelu Wykonawcy wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do§wiadczenie nowych 0sob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 do$wiadczenia personelu, wymaganego postanowieniami SIWZ.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 3, w terminie 5 (pigciu) dni
roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z wymaganiami umowy.
Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Skierowanie przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania umowy
innych 0sob niz wskazane w ust. 1 1 nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii dokumentow
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych 1 uprawnien budowlanych,
o ktérych mowa w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca powezmie wiadomo$é, ze ktorakolwiek z osob, 0 ktoérych mowa
w ust.1 zostata skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestgpstwo popelnione w celu
osiggnigcia korzysci majatkowej lub na mocy ktorego zostal orzeczony zakaz zaymowania
okreslonego stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub prowadzenia okreslonej

dziatalnosci gospodarczej — niezwlocznie zawiadomi na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego, jednoczes$nie przedstawiajac Zamawiajagcemu do akceptacji inng osobg
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o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach 1 doswiadczeniu, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ 1 o zgode na taka zmiang wystagpi w formie pisemne]
do Zamawiajacego.

W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiajacy wyrazi zgode na wymiang 0So0by,
wymienionej w ust.1 na zaproponowang przez Wykonawce, o ile wskazana osoba spetnia
wymogi dotyczace kwalifikacji. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 5.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow, wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z usunig¢cia lub wymiany oséb, o ktorych mowa w ust.1.

§6
PODWYKONAWSTWO

W  przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy =z udziatem
Podwykonawcow, Wykonawce obcigza¢ beda obowigzki opisane w umowie
I W przepisach prawa, w tym w szczego6lnosci w PZP.

Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowg¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czeS¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawcg lub migdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca uprawniony jest wykonywaé roboty budowlane wchodzace w skiad
Przedmiotu Umowy za pomoca Podwykonawcéw zgloszonych oraz w stosunku
do ktorych Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z przepisami art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

Strony postanawiaja, iz realizacja robot budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu
Umowy przy pomocy Podwykonawcow bez uprzedniego zgloszenia, jak rowniez
w stosunku do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw stanowi nienalezyte wykonanie
umowy przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane jest obowigzany
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy obowiazku
przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, bedzie si¢ uwazato,
ze Zamawiajacy wyrazil zgode¢ na zawarcie umowy.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przed jej zawarciem — Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane: niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 27 i 28 niniejszego
paragrafu lub, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie 3 000 zt za kazdy taki
przypadek. Zamawiajacy w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6, zglosi w formie pisemne;j
sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 8.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe
0 podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane wymaga dopetnienia obowigzkow opisanych w ust. 3-9 niniejszego
paragrafu. Kara umowna, o ktéorej mowa w ust. 9 (. 3.000 zl) jest nalezna
Zamawiajacemu rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii aneksu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
Podwykonawcow na terenie budowy oraz przestrzeganie przez Podwykonawcow zasad
bhp i ppoz.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca na protokotach odbioru czgsciowego i koncowego opisze zakres
oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, nie mniejszej jednak niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania
obowiagzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
kare umowng w kwocie 3. 000 zt za kazdy przypadek.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 14 dni od dnia wezwania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowna
w kwocie 3.000 zt. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie 3.000
zt za kazdy taki przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi wymaga dopetienia
obowigzkow opisanych w ust. 13 — 14 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktorej
mowa w ust. 14 (tj. 3.000 zt) jest nalezna Zamawiajagcemu rowniez w przypadku
nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
- w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, 2z ktorym Wykonawca zawart umowe
0 podwykonawstwo, umowy z dalszym Podwykonawca wymaga dopetienia
obowigzkow opisanych w umowie dla zawarcia umowy 0 podwykonawstwo oraz
wprowadzenia  postanowien  dotyczacych  bezposredniej  zaptaty  dalszym
Podwykonawcom, stosownie do postanowien ust. 17 i nastgpnych.
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W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujgcego odpowiednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi- zwang dalej ,,bezposrednig zaptatg™.
Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
i naleznos$ci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 17, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci po stronie Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy pomniejsza 0 kwote
wyplaconego wynagrodzenia na rzecz podmiotow, o ktorych mowa w ust. 17,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodeg.
Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy, okreslonej w ust. 22, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich kwot (w pelnej wysokosci)
zaptaconych przez Zamawiajacego, a nie pomniejszonych z wynagrodzenia Wykonawcy,
zarowno w czasie realizacji Umowy, jak i po jej zakonczeniu na rzecz Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, tytutem zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane,
ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.
Obowigzek Wykonawcy, o ktorym mowa w wust. 23 w zakresie zwrotu
w pelnej wysokosci kwot zaptaconych przez Zamawiajacego tytutem wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy
ma zastosowanie rowniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze Stron.
Konieczno$§¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5 % wartosci
wynagrodzenia brutto moze stanowi¢ podstawe do natychmiastowego odstgpienia
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od umowy przez Zamawiajgcego, ktore bedzie rozumiane jako dokonane z winy
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,
z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw
do bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej
zaplaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek
nieuzasadnionego braku zaptaty takiego wynagrodzenia. W przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
wynikajgcego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien opdznienia, przy czym
nie mniej niz 3.000 zl za kazdy taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie umowy.

27. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,

iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejszy niz termin zaptaty faktury koncowej dla Wykonawcy;

3) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamdwienia
okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastegpowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) oraz SIWZ ;

6) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady Przedmiotu
Umowy;

7) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa
w art. 29 ust. 3a PZP na zasadach, ktore obowigzuja Wykonawce;

8) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzgtem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy osob i
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sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
udostgpnione Zamawiajagcemu w sytuacji, gdy Zamawiajacy zazada takich
dokumentows;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu niezwlocznie, na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen
1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, chyba ze
W postanowieniach umownych znajda si¢ wyrazne postanowienia, ktore beda
wskazywaly na to, Zze potragcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak rowniez, ze zaplata wynagrodzenia pomniejszonego
o kwote potracong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelnienie zobowigzania
w zakresie zaplaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu
bedzie przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie o zaptat¢ wynagrodzenia;

4) nie moze zawiera¢ termindw wykonania dluzszych niz okre§lone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym.

§7
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

3) zaplata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w umowie;

4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w umowie;

5) zwalnianie zabezpieczenia na zasadach okreslonych w umowie;

6) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo

zycia lub robdt lub na sgsiadujacg nieruchomos$¢ Zamawiajacy moze, bez zwalniania

Wykonawcy z zadnego z jego obowiazkéw i odpowiedzialno$ci w ramach umowy,

poleci¢ Wykonawcy wykonanie kazdej pracy, ktora w ocenie Zamawiajacego, moze by¢

konieczna do zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o 0sobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy bedzie koordynowa¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie

z art. 27 Prawa budowlanego.
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W dowolnym czasie Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wydac
Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do wykonania robot oraz usuni¢cia wad,
co bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z umowa. Wykonawca bedzie przyjmowat
polecenia wylacznie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Jezeli
jednak polecenie bedzie stanowito zmiane umowy, to w takiej sytuacji Strony postapia
zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacymi jej zmian.

We wszystkich sprawach objetych umowg Wykonawca zastosuje si¢ do polecen
wydanych przez Zamawiajacego. Jesli bedzie to tylko mozliwe, to te polecenia winny
by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy wyda polecenie ustne 1 otrzyma pisemne
potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcy lub w ciggu dwdch dni roboczych
po wydaniu polecenia przez Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowie na nie poprzez
wydanie pisemnego odrzucenia polecenia, to w takim przypadku, w ciggu 3 dni
po otrzymaniu polecenia przez Wykonawce, uznaje si¢ je za przyjete przez niego
do realizacji.

Zamawiajacy bedzie organizowal rady budowy z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad budowy bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t. Terminy
rad budowy bedzie ustalal Zamawiajacy, nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu. Rady
budowy beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie protokotu be¢dg dostarczone
Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli montazu przez
Wykonawce wszystkich urzadzen stanowigcych przedmiot umowy 2z udzialem
przedstawicieli producenta lub dostawcy danego urzadzenia.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, z zastrzezeniem obowiazkow wynikajacych z innych

postanowien UMoOwy, nalezy:

1) wykonanie i oddanie do uzytku robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, STWIORB, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, ustawa Prawo budowlane, obowigzujacymi polskimi
normami i innymi przepisami odnoszacymi si¢ do Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz zabezpieczenie
go wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami
technicznymi;

3) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 Prawa budowlanego;

4) opracowanie, przed przystgpieniem do robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

5) przygotowania aktualizacji szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 9;

6) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa rob6t zgodnie ze ztozong oferta;

7) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego
wykonania robdt;

8) realizacja zgodnych z umowg i przepisami prawa zalecen Zamawiajgcego W tym
takze tych wpisanych do dziennika budowy;
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9) wykonanie rob6t tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych;

10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe;

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanic i usuwanie na biezgco zbednych
materialow, odpadkéw oraz $mieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania
odpadoéw lub ich utylizacji;

12) przywrdcenie po zakonczeniu robdt terenu budowy oraz terenu stanowiagcego
zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

13) biezgce informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob
na budowie;

14) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku robdt zanikajacych, na 3 (trzy) dni
przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko;

15) informowanie Zamawiajacego na piSmie, z co najmniej 7 (siedmio) dniowym
wyprzedzeniem, o przypadku odbioru lub odbioru wymagajacego powotania komisji
z udziatem oséb trzecich;

16) zglaszanie Zamawiajgcemu na piSmie, po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, a nastepnie uzyskanie na pi$mie zgody Zamawiajacego na wykonanie
tychze prac zamiennych;

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci:
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi
i eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdéw
wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa, niezbedne swiadectwa kontroli
jakosci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit.
a i lit. b Prawa budowlanego;

18) przekazanie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajacego  dokumentacji ~ powykonawczej wraz  z instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami pomontazowymi;

19) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie;

20) zapewnienie zabezpieczenia ppoz. dla placu budowy;

21) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robot zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy;

22) zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

23) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym = przez
Zamawiajacego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za dziatalnos$¢ tego wykonawcy, jego mienie itp.;

24) przekazania Zamawiajacemu, na kazde wezwanie, do wgladu dziennika budowy
z aktualnymi 1 wymaganymi na biezaco wpisami,

25) dostosowania si¢ do zastrzezen Zamawiajacego, co do sposobu prowadzenia robot
budowlanych, wynikajacych z ewentualnych zaktocen w pracy placowki o§wiatowej,
na terenie ktorej prowadzone beda prace;
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26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci, majatku Zamawiajacego,
jak réwniez mienia osob trzecich — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, na swoj koszt 1 ryzyko;

27) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji Przedmiotu Umowy;

28) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu
protokotem koncowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

29) przygotowanie wszystkich dokumentoéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem 1 wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu
Wykonawcy niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

30) udostgpnianie ~ Zamawiajagcemu  dokumentow ~ Wykonawcy,  zwigzanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Prace remontowo-adaptacyjne
w Regionalnym Centrum Wsparcia Osob Niesamodzielnych” dotyczacych
terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw,
a takze stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi;

31) w razie konieczno$ci opracowania dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktore
moga by¢ wymagane w zwigzku z wykonywaniem robdt lub z innych powodow,
zgodnie z umowag (w szczegdlnosci tymczasowa organizacja ruchu, rysunki
warsztatowe, plany organizacji robot, organizacji placu budowy) Wykonawca
powiadomi na pismie i1 przedtozy te rysunki Zamawiajacemu do akceptacji, tacznie
z towarzyszacg dokumentacjg i specyfikacjami. Koszty wykonania Ww. opracowan
poniesie Wykonawca;

32) dokonywanie terminowej zaptaty wynagrodzenia w uméwionej wysokos$ci na rzecz
Podwykonawcow;

33) montaz urzadzen oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w szczegélnosci
Urzegdu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do uzytku;

34) przeszkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacji
montowanych urzadzen i systemow;

35) skoordynowanie  swoich  obowigzkow w  trakcie realizacji  umowy
z funkcjonowaniem placowki o§wiatowej, na terenie ktorej prowadzone sa roboty
budowlane;

36) prowadzenia rob6t z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa oraz przy
uwzglednieniu zasad 1 warunkoéw zwigzanych z funkcjonowaniem Zespotu Szkot im.
I. Lukasiewicza w Policach oraz wydarzen realizowanych na terenie Hali sportowo
Widowiskowej potozonej na nieruchomos$ci, na ktorej prowadzone sg roboty
budowlane.

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP okreslit w SIWZ

wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamdwienia, jezeli

wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z 2020 r. Dz. U.

poz. 1320), zwanga dalej ,,Kodeks pracy”, w tym: roboty rozbidérkowe, roboty glazurnicze,

wykonanie  tynkéw i  gladzi, roboty  malarskie, prace elektryczne

I sanitarne, Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te czynnosci

beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym

wykonanie obowigzku zatrudnienia moze nastapi¢ rowniez poprzez zatrudnienie tych
0soOb przez Podwykonawcow.
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W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku zatrudnienia osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci. W tym zakresie Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) zadania niezwlocznego przedtozenia mu oswiadczen i dokumentow w zakresie
potwierdzenia spetnienia obowigzku zatrudnienia i ich oceny;

2) zadania niezwlocznego udzielenia wyjasnien w przypadku zaistnienia watpliwosci
w zakresie potwierdzenia spetnienia obowiazku zatrudnienia;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Przed rozpoczgciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ obowigzek zatrudnienia

w stosunku do 0s6b majacych wykonywaé te czynno$ci oraz w trakcie realizacji
zaméwienia - na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania obowigzku zatrudnienia oséb, wykonujacych wskazane

w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce¢ kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw  powinna zostaé zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, a w szczegolnosci
bez adreséw oraz nr PESEL pracownikow. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
I Wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynno$ci.

W przypadku zmiany skladu osobowego osob wskazanych w § 5 ust. 1 umowy
Wykonawca realizujacy czynnos$ci, do ktorych odnosi si¢ 0bowigzek zatrudnienia, przed
dopuszczeniem tych osob do wykonywania poszczegdlnych czynno$ci, obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dla tych osob dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1- 4
powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Z tytulu niespehnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce obowiazku zatrudnienia

0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci natozenia na Wykonawce obowigzku zaptaty kary umownej, o ktorej mowa
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w § 14 ust.l pkt 1 lit. d. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia obowigzku zatrudnienia traktowane begdzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci

wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci 0sOb

wskazanych w § 5 ust. 1 umowy uczestniczacych w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz innych

mediow na cele prowadzonych robdt i zaplecza budowy oraz koszty organizowania

terenu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robot od daty przejecia terenu

robot do czasu jego oddania Zamawiajgcemu, na zasadach przewidzianych prawem

budowlanym, a w szczegolnosci jest on zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisoOw przeciwpozarowych na terenie budowy
i zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czysto$ci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robot objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadaja obowigzek posiadania takich
badan;

3) sa przeszkolone w zakresie przepisow bhp i ppoz;

4) sa ubezpieczone od nast¢pstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
o ile przepisy prawa nakladaja taki obowiazek.

Na kazde zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez niego okreslonym, Wykonawca

zobowigzany jest okaza¢ mu dokumenty na wskazane materiaty, surowce

1 urzadzenia - dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami

o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazda dostawg na teren budowy, przedstawic

Zamawiajagcemu ,,Karte materialowa” urzadzen i materiatow, ktore zamierza wbudowac

w trakcie realizacji zadania. Material lub urzadzenie moga by¢ wbudowane przez

Wykonawcg po uzyskaniu na to zgody Zamawiajacego, udzielonej w ciggu 10 dni

od dnia wystgpienia 0 jej udzielenie.

Brak dokumentow wymienionych w ust. 12 lub 13 begdzie podstawa do odmowy

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robdt i spowoduje wstrzymanie zaplaty

Wynagrodzenia do czasu uzupehnienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje si¢ na wtasny koszt uporzadkowac teren

budowy 1 zlikwidowa¢ wiasne zaplecze terenu robot. Wykonawca wycofa z terenu robot

wszystkie §rodki produkcji oraz osoby, ktorymi dysponowat przy pracy

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia koncowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robot

i bedzie si¢ stosowal do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajacego, zgodnych

z prawem polskim.
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17. Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastagpi zmiana stanu prawnego
Wykonawca wykonana swoje zobowigzania wynikajace z umowy zgodnie z przepisami
prawa, ktore bedg miaty zastosowanie w chwili realizacji Przedmiotu Umowy.

18. W zakresie wykonywania robot, stanowigcych Przedmiot Umowy Wykonawce obciazaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I Zamawiajgcego z nalezytg starannoscig i pilnosciag wykona i wykonczy roboty
budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy oraz usunie wszelkie wady
i usterki w tych robotach;

2) Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urzadzenia i dokumentacj¢ oraz
zapewni niezbedng mobilizacje catego personelu Wykonawcy, w tym
w szczegoOlnosci osob wskazanych w ofercie, jak rowniez zapewni materialty
zuzywalne 1 inne przedmioty i ustugi, zar6wno o charakterze tymczasowym jak
I staltym, wymagane do wykonania robdt i ich wykonczenia, jak roéwniez
do usuwania wad;

3) roboty obejmuja wszelkie prace i czynnosci potrzebne do osiagnigcia rezultatow
opisanych w umowie;

4) z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest
w zakresie wlasnych robdt w szczegdlnosci do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegdlnosci jego urzadzenia we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, stosownie do przyjetej organizacji robdt oraz
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
a w szczegllnosci przestrzegania przepisow BHP oraz przepiséw ochrony
srodowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
przeciwpozarowych na terenie budowy,

C) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
stanowigcych Przedmiot Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zb¢dnych materiatéw oraz
odpadow na koszt wlasny,

e) prowadzenia robot z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa w trakcie
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) uzycia materiatow budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujagcych odpowiednig jako$¢, o parametrach
technicznych 1 jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentach
opisujacych Przedmiot Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach 1 okolicznosciach, mogacych wplyna¢ na opdznienie robdt oraz
w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt wtasny prac niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

h) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen 1 innych szkod
w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,

1) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, $§wiattowody, wodociagi,
gazociagi, cieptociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub
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innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo, przed
przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca wykona kontrolne wykopy.
Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia
1 bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych, wodociagow i gazociggdw, cieplociaggow,
stupéw 1 linii energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej
I instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ na wiasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego,
o ile koniecznos$¢ ich wykonania powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

6) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsiebiorstw sieciowych i1 posiadaczy nieruchomosci, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
Z Zamawiajacym;

7) Wykonawca wykona Przedmiot Zamowienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w SIWZ. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych opisanego Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien;

8) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac;

9) Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedlozy szczegdlowy opis
organizacji i1 technologii, ktéore zamierza stosowa¢ dla wykonywania robot.
Do raz ustalonych organizacji i metod nie beda wprowadzane Zadne istotne zmiany
bez uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiajgcego. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakoSci,

C) projekt zabezpieczen BHP,

d) dokumentacj¢ powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym,

e) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego nie wyltacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jako$¢ tych opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla
celow przejecia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajgcemu
W stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

10) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia,
konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caly swoj czas kierowaniu
wypetnieniem umowy przez Wykonawcg. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢
czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania roboét stanowiacych
Przedmiot Umowy to, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajacego i za jego zgoda
nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastgpce.

11) Zgodnie z postanowieniami umowy lub poleceniami Zamawiajacego, Wykonawca
umozliwi wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajacego,
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b) wszelkim innym Wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,
C) przedstawicielom organéw publicznych, ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku
z wykonywaniem prac na terenie budowy.

12) Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng dla robét, zgodnie z Prawem

budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu, W 3 (trzech) egzemplarzach, powykonawcza
dokumentacje geodezyjna.

14) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jako$ci w celu wykazania stosowania si¢

do wymagan umowy.

15) Zamawiajacy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane

dotyczace terenu budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za interpretacje tych danych. Uwaza¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca obejrzat i sprawdzit

teren budowy, jego otoczenie, SIWZ i inne dostepne informacje oraz, ze przed

ztozeniem Oferty, uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne

sprawy obejmujace:

a) ksztatt i charakter placu budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

C) zakres 1 charakter pracy, materialdbw, sprzgtu i urzadzen, koniecznych
do realizacji,

d) obowigzujace procedury administracyjne zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy,

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostgpu, zakwaterowania, urzadzen,
personelu, energii, transportu, wody 1 innych ustug,

f) uwarunkowania, wynikajace z lokalizacji placu budowy z uwzglgdnieniem
mozliwosci transportowych do miejsca wykonywania robdt budowlanych oraz
bazy noclegowej miasta.

16) Wykonawca uzyska na whasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza

poza przekazanym terenem budowy, jakich potrzebowac bedzie dla wykonania robot
wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewni¢
w bezpieczny sposob cigglosé ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz winien
uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany 1 pozwolenia. W przypadku, kiedy
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej,
przed wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, na co najmniej 5(pi¢¢) dni roboczych przed
zamknieciem drogi, swoja propozycje dotyczaca sposobu realizacji robot
do czasu ich ukoficzenia. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub
zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz przepisami
obowigzujacego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczaca organizacji
ruchu.

17) Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki, aby chroni¢ $rodowisko oraz

zapobiega¢ szkodom 1 ogranicza¢ ich skutki 1 ucigzliwosci dla ludzi i mienia, a takze
szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i innych
skutkow prowadzonych przez niego dzialan, takze w zakresie przestrzegania
przepisOw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (tj.z 2020 r. Dz. U. poz. 1439) oraz regulaminéw utrzymania czystoSci
I porzadku, obowigzujacych w gminie, na terenie ktorej sg realizowane roboty
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci dotyczacych:
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a) zapewnienia odpowiedniej iloSci kontenerow do skladowania odpadoéw
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,
b) wlasciwego postepowania z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(. z 2020 Dz. U. poz. 797 z pézn. zm.),
c) zakazu spalania i zasypywania odpadéw na terenie placu budowy,
d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,
e) zawierania umoéw na odbior odpadow i $ciekéw powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka konieczno$¢,
f) utrzymania w czysto$ci rejondw wyjazdoéw z placu budowy.

19. W odniesieniu do oséb, wskazanych w § 5 ust.1 umowy, Wykonawce obcigzaja
nastgpujace obowiazki:

1) Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawcg przy pomocy 0sob
wskazanych w ofercie. W przypadku zlozenia przez Wykonawcg propozycji
dokonania zmiany tych osob, Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie podstawowego
personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnoS$ci
proponowanego personelu kierowniczego beda takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje personelu kierowniczego wymienione w SIWZ. Jezeli Zamawiajacy
zwrdcl si¢ do Wykonawey z Zzadaniem odsunigcia od wykonywania Przedmiotu
Umowy okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni
swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 5(pigciu) dni roboczych
opusci teren budowy 1 nie bedzie miata Zadnego dalszego wplywu
i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed
uptywem terminu 5 (pigciu) dni roboczych od otrzymania zgdania, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu propozycje dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy
zaaprobuje zastgpienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje
i zdolnosci proponowanej osoby, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje
personelu kierowniczego wymienione w SIWZ;

2) Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacego prawa pracy, odnoszacego sig
do personelu Wykonawcy;

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.

20. Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpieczaé na wlasny koszt urzadzenia
i materiaty, zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza
si¢ za zawarte w wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne
dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materialow i1 urzadzen na plac budowy musi by¢
poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajagcemu zalecen producenta
odnosnie ich skladowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajacego miejsca,
W ktorym urzadzenia i materiaty bedg sktadowane.

21. Wszelkie urzadzenia 1 materialy nalezy sktadowaé¢ w miejscach przeznaczonych do ich
sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub
z zastosowaniem zabezpieczenia prowizorycznego. Zamawiajacy bedzie uprawniony
w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposéb Wykonawca przechowuje materiaty
1 urzadzenia. Sktadowanie w zaden sposob nie moze powodowac uszkodzenia lub
obnizenia parametroOw technicznych materialow lub urzadzen. Zamawiajacy moze zadac
zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢
uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych.
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Wykonawca do 5 (pigtego) dnia po zakonczeniu danego miesigca bedzie przedktadat
Zamawiajacemu raporty miesi¢czne z postgpu realizacji Przedmiotu Umowy, zwane dalej
,Raportami Miesigcznymi”.

Raporty Miesigczne beda zawieraly co najmniej nastepujace informacje:

1) informacj¢ o podmiotach zaangazowanych w realizacje robot;

2) postep realizacji Przedmiotu Umowy, w tym postep robot budowlanych, produkcji
urzagdzen i1 materiatdw, dostaw na budoweg, w odniesieniu do zatwierdzonego
szczegolowego harmonogramu rzeczowo — finansowego;

3) porownanie postepu planowanego 1 rzeczywistego na bazie harmonogramu
rzeczowego robot opracowanego w spojny sposob ze szczegdétowym harmonogramem
rzeczowo — finansowym;

4) gtowne dziatania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym;

5) informacje dotyczgce ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa 1 higieny pracy
na budowie, w tym statystyki BHP, szczegdty niebezpiecznych wydarzen, szczegdty
dziatan odnoszacych si¢ do aspektow srodowiskowych;

6) informacje dotyczace zapewnienia jakosci, prob i odbiorow;

7) problemy przy realizacji robot wraz z planowanymi i wykonanymi dzialaniami
zaradczymi;

8) dokumentacj¢ fotograficzna;

9) inne sprawy dotyczace umowy.

Do Raportu Miesiecznego Wykonawca przedtozy raport z kontroli BHP placu budowy.

Za przeprowadzenie inspekcji 1 sporzadzenie z niej raportu odpowiedzialny bedzie

Inspektor ds. BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda

nieprawidlowo$¢ dotyczaca BHP zostanie niezwlocznie usunigta, a jej usuniecie

potwierdzone przez Inspektora BHP Wykonawcy. Zamawiajacy zostanie
poinformowany o usuni¢ciu kazdej nieprawidtowos$ci. Szczegotowa forma raportow

z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym

przed rozpoczgciem robot budowlanych. Ponadto Wykonawca sporzadzi raport BHP

niezwlocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie

1 przekaze go Zamawiajgcemu.

§9
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspotdzialaé w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegélnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminoéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez Prawo budowlane, niezbednych
do oddania Przedmiotu Umowy, stanowigcego wynik realizacji robdt okreslonych
w Umowie.

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy be;dzie-,

nr tel. kontaktowego , adres e-mail: :
Przedstawicielami Zamawiajgcego na placu budowy beda:

1) , nr tel. kontaktowego h adres  e-mail:

, nr tel.  kontaktowego |G adres e-mail:

2)
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3) , nr tel. kontaktowego |G 20res e-mail
- petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy beda ze sobg wspotdziatac,
majac przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia,
a takze poszanowanie interesow drugiej Strony.

W szczeg6lnos$ci Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy jedna z nich wystapi
do drugiej na pisSmie o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie inne;j
czynno$ci wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje
Przedmiotu Umowy, druga Strona odpowiednio odpowie lub zajmie stanowisko lub
dokona niezbednej czynnosci.

Strony beda dazyly do tego, aby odpowiedz lub zajecie stanowiska, o ktorych mowa
W ust. 6 nastgpity w formie pisemnej, jak rowniez do tego, aby odpowiedz, zajgcie
stanowiska nastgpowaty w terminie bez zbg¢dnej zwloki.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakie s wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznos$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z terenem budowy i unika¢ powodowania w stosunku do nich jakichkolwiek zaktocen lub
szkod.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia robdt, sprzetu
i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na caty okres
realizacji robot, tj. do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot
i zlikwidowania zaplecza budowy, na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz roOwnowartos¢
wynagrodzenia, oraz do zawarcia, na wlasny koszt, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie, w mieniu i na
osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany, na sume ubezpieczenia nie mniejsza
niz 500 000 PLN.

Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz oplacenia sktadek
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania Umowy.

W przypadku, gdy termin obowiazywania polisy ubezpieczeniowej begdzie miat si¢
zakonczy¢ przed terminem okreslonym w ust. 2, Wykonawca na 14 (czternascie) dni
przed upltywem tego terminu, ma obowiazek przedlozy¢ Zamawiajacemu dokument
0 kontynuacji ubezpieczenia.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swoja wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to woéwczas Wykonawca
niezwlocznie zawrze nowa umowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla
to umowa.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, to wowczas
Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony,
wedle swojego wyboru, do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszt
ubezpieczenia lub pokrycia kosztu ubezpieczenia z zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajacy zawarcie umow ubezpieczenia w wymaganym zakresie
stanowi zalacznik nr 3 do umowy.
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§ 11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane wchodzace
w sktad Przedmiotu Umowy, na okres 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.
Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy jest
rowny okresowi gwarancji jakosci, zaoferowanemu przez Wykonawce i wynosi: 60
miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca wystawi dla robdt stanowigcych Przedmiot Umowy Karte gwarancyjng
(wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 7 do umowy). Przekazanie Zamawiajagcemu
podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem przystgpienia do dokonania odbioru
koncowego.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzany jest przystapic¢ do ich usunigcia w terminie 3 (trzech)
dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 usungé je na wilasny koszt oraz
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, chyba ze wystapienie okreslonej wady lub
usterki wymaga podjecia przez Wykonawcg natychmiastowego dziatania.

O stwierdzeniu wady lub zaistnieniu usterki Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pi$mie.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wady lub usterki.

W przypadku nieprzystapienia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, do usuni¢cia wady
lub usterki badz nieusunigcia wady lub usterki w okre§lonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, jak rowniez zaspokoié¢
roszczenie o zwrot kosztow wykonawstwa zastepczego z zabezpieczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien, wynikajacych z rgkojmi
za wady lub gwarancji jako$ci wedhug wlasnego uznania.

Roszczenia z tytulu gwarancji moga by¢ zgloszone takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli przed uptywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem” w jednej z form
przewidzianych w art. 148 ust. 1 PZP, tj. w formie nicodwotalnej, ptatnej bezwarunkowo
na pierwsze zgdanie Zamawiajacego gwarancji ubezpieczeniowej obowiazujacej:

- w okresie od 16.11.2020 r. do 13.11.2021 r. do kwoty 283.000,00 zt (stownie: dwiescie
osiemdziesiat trzy tysigce ztotych 0/100) do zaptacenia ktorych na rzecz Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany z tytulu zaptaty wszelkich naleznos$ci wynikajacych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym z kar umownych,

- w okresie od 15.10.2021 r. do 30.10.2026 r. do kwoty 84.900,00 zt (stownie:
osiemdziesiat cztery tysigce dziewigcset ztotych 0/100) do zaptacenia ktorych na rzecz
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany z tytulu roszczen wynikajacych z rgkojmi
I gwarancji.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.
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Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi za wady.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady oraz pozostanie
w dyspozycji Zamawiajgcego przez okres obowigzywania rekojmi i ulega zwrotowi nie
p6zniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajagcy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie od tego, czy
wynikajg one Z umowy czy przepisOw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady.

§13
ODBIOR ROBOT

Wykonane prace i roboty podlega¢ beda odbiorom.

Stosowane beda nastgpujace odbiory robot: odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych

zakryciu, odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbioér koncowy, odbior

pogwarancyjny (ostateczny), odbiory potwierdzajace usuni¢cie wad lub usterek.

Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,

odbioru eksploatacyjnego nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego

wykonania umowy na etapie odbioru koncowego.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ pominigcia, w procesie realizacji Przedmiotu Umowy

poszczegblnych sposrod okreslonych w umowie odbioréw. WowcCzas czynnosci objete

takim odbiorem musza by¢ dokonane odpowiednio w trakcie kolejnego
ze zdefiniowanych wyzej odbioréw, najp6zniej podczas odbioru koncowego.

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik

Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy oraz w formie

pisemnej.  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego ~ma  obowigzek  przystapié

do odbioru tych robot w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia.

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot objetych umowa.

Odbior koncowy i odbior pogwarancyjny (ostateczny) dokonywane beda komisyjnie

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i1 Zamawiajacego.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ zakonczenia przez

Zamawiajacego odbioru czynnosci (data podpisania protokotu odbioru koncowego).

Gotowos¢ do odbioru koncowego zgloszona bedzie przez Wykonawce w formie pisemnej

pod rygorem niewaznos$ci poprzez przedtozenie wniosku o dokonanie komisyjnego odbioru

koncowego robot, ztozonego w siedzibie Zamawiajacego, poprzedzonego wpisem

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy

o zakonczeniu wszystkich robot 1 gotowosci do odbioru.

Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koncowego robdt Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie umowy:

1) dokumentacje projektowa powykonawcza;

2) dziennik budowy;

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen;

4) protokoty badan i sprawdzen;
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5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych;

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

7) dokumentacj¢ techniczno-ruchowg (DTR);

8) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy;

9) recepty, ustalenia technologiczne i ekspertyzy;

10)niezbedne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

11)kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia;

12)oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Prawa
budowlanego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnos$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa

w ust. 10.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego,

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt

w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy

najpoézniej w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad,;

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to wowczas - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbioru koncowego i zada wykonania Przedmiotu Umowy lub jego cze$ci po raz drugi
W Wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunigciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 7.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) bedzie spisany

protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone zgodnie z ust. 14 na usunigcie stwierdzonych wad.

Nie p6zniej niz 90 (dziewiecdziesiagt) dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji

i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy date odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)

1 powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i1 po uptywie

okresu regkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §12.

§14
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastgpujacych przypadkach
i wysokosciach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 2 umowy:
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1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okre$lonego
w § 2 ust.1 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,
maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto,

b) za zwloke¢ w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robot lub
w okresach gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
ze szczegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien przerwy, przy czym kara ta zostanie anulowana jesli Wykonawca wykona
Przedmiot Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, za§ Zamawiajacy nie
poniesie z tego tytulu zadnej szkody,

d) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia -
w wysokosci 3.000 zi,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto,

f) za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w sktad
Przedmiot Umowy przy pomocy niezgloszonego Podwykonawcy — w wysokos$ci
15.000 zt;

g) za kazdy przypadek naruszenia obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w §8
umowy, z ktory nie przewidziano odrgbnej kary umownej- w wysokosci 1.000 zt
za naruszenie;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy

z winy Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto. Kara umowna,

o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 nie bedzie jednakze nalezna w przypadku odstgpienia

przez Wykonawce na podstawie art. 649* § 1 Kodeksu cywilnego.

Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie maja zastosowania
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 145 ust. 1
PZP.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach og6lnych
odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do petnej
wysokosci poniesionej szkody.

Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu
Cywilnego oraz w PZP przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dokonuje zaplaty za faktury Wykonawcy

w okresie dtuzszym niz 60 (szes¢dziesiat) dni, liczac od ustalonego terminu zaptaty,

po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto)

dniowego terminu do zaptaty zalegltosci.
2) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej
obowigzywania, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
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zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci
umowy,

C) W razie rozwigzania firmy Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu
Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od przekazania mu placu budowy badz
nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca z przyczyn niczaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje
robot i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni,

f) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegdlnych robot
wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadziescia jeden) dni
w stosunku do terminu okre$lonego w szczegdétowym harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

g) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen
Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne,

h) gdy Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy
za pomocg Podwykonawcow, ktorzy nie zostali Zamawiajacemu zgloszeni,

i) gdy Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacej polisy OC, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania do tego przedtuzenia,

j) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub znacznej czeSci tego majatku powodujace zagrozenie
niewykonania przewidywanych umowg zobowigzan albo, gdy Wykonawca
popadnie w stan niewyptacalnosci lub gdy jego sytuacja finansowa spowoduje
zagrozenie niewykonania przewidywanych umowg zobowigzan, gdy wobec
Wykonawcy ogloszona zostanie upadtos¢.

5. Wykonawca udziela r¢kojmi na wady 1 gwarancji jakos$ci w zakresie okreslonym
W Umowie na czg¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
6. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego

za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Strony

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu.

Strony zgodnie ustalaja, ze odstapienie od umowy zaréwno na podstawie przepisow PZP,

jak réwniez postanowien umownych bedzie si¢ odnosito do $wiadczen jeszcze

niezrealizowanych (tzw. odstapienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiaja,
1z wzajemne rozliczenia bedg dokonywane na podstawie cen wynikajacych z umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i1 Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentow, materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn od niego
niezaleznych;

4) Wpykonawca zglosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie a najpdzniej
w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robot dostarczone przez niego urzadzenia
zaplecza;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz
do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od

umowy.

§15
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, polegajacych
na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie
zmiany sposobu wykonania robot oraz W zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust.2.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
nastepujacych zmian umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o czas opoznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego obowigzkow
wynikajacych z umowy, jezeli takie opdznienie jest lub begdzie miato wplyw
na wykonanie robot,

b) 0 niezbedny czas zwigzany z dziataniem sity wyzszej oraz o czas niezbedny
do usunigcia jej skutkdéw 1 nastepstw,

C) o niezbedny czas zwigzany z wystagpieniem nadzwyczajnych niekorzystnych
warunkow pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, ktére nie
wystepowaly w danym czasie i na danym obszarze w ciggu oOstatnich
10 (dziesigciu) lat,

d) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
regulujacych zasady wykonywania robot,

e) o czas opdznienia w wykonaniu przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych umowa, z zastrzezeniem,
ze wykonawcg tych ustug/czynnos$ci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie
odpowiedzialnosci,

f) o czas, kiedy realizacja robot stanowigcych Przedmiot Umowy byta niemozliwa z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz nastgpstw tego zdarzenia
(W szczegolnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji robot lub wstrzymania
ich $wiadczenia przez Zamawiajacego),

g) o czas, kiedy realizacja robot stanowiacych Przedmiot Umowy byta niemozliwa
oraz nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub
Zamawiajacego okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych
od nich, w szczego6lnosci wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniami osob
trzecich, za ktérych dziatania odpowiedzialno$ci nie ponosi zadna ze Stron,
a ktére uniemozliwiajag wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,

h) o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z zalecen wiasciwych
organow, jezeli wykonywanie $wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu
umowy zostalo wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy,

28

Os5 Priorytetowa: I Gospodarka niskoemisyjna Dzialanie: 2.6 Modernizacja energetyczna obiektéw uzytecznosci publicznej w
ramach Strategii ZIT dla Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego, projekt nr RPZP.02.06.00.32-B005/18 pn.: ,,Zwi¢kszenie
efektywnosci energetycznej budynku Plywalni przy Zespole Szkét im. Ignacego Lukasiewicza w Policach poprzez wykonanie

kompleksowych prac termomodernizacyjnych”



el
Y E

Europejskie # Pomorze Eurapejski Fundu 5 B
- Polska %" Zachodnie i Rog o

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

i Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska B

i)

)

p)

q)

o czas niezbg¢dny do uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sagdu lub
organu administracji publicznej, jezeli zajdzie koniecznosci uzyskania wyroku
sagdowego, lub innego orzeczenia sagdu lub organu administracji publicznej,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

0 czas opdznienia wynikajacy z dziatan i zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacj¢, kontrole lub finansowanie
przedsigwzigcia (w szczegodlnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow),

o czas wynikajacy z konieczno$ci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacje robot stanowigcych przedmiot umowy,

o czas niezbedny do dostosowania robdt stanowigcych przedmiot umowy
do celéw, dla ktorych umowa zostala zawarta,

0 czas opoOznienia wynikajacy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie
z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkow terenowych,
w szczeg6Olnosdci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkoéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych,

0 czas opoOznienia wynikajacy z wstrzymania robdt przez wilasciwy organ
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji umowy,

0 czas opdOznienia wynikajacy z nastepstw dziatania organéw administracji,
w szczegblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy, z wylaczeniem
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

konieczno$¢ wykonania robot spowodowanych przez btedy w danych
wyjsciowych, ktorych doswiadczony Wykonawca nie mégt w racjonalny sposob
wykry¢, ani uniknaé¢ zwigzanego z tym opoznienia,

dopuszcza si¢ zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy jezeli zmianie
ulegng terminy realizacji, uwzglednione w dokumentacji aplikacyjnej
I w umowie o dofinansowanie (w tym wydtuzenie terminu realizacji zadania) dla
projektu pod nazwsg ,,Regionalne Centrum Wsparcia Osob Niesamodzielnych
w Policach” — woéwczas termin wykonania moze zosta¢ zmieniony o czas
wynikajacy z uzyskanej przez Zamawiajacego zgody na zmiang terminu,

- przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko
o czas niezbedny do wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy, nie dhuzej
jednak niz o okres trwania okolicznosci, bedacych podstawg zmiany oraz ich nastgpstw.

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robot stanowigcych Przedmiot Umowy,
w tym wymagan Zamawiajacego lub rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania
czes$ci robot stanowigcych Przedmiot Umowy:

a)

b)

w przypadku cze$ciowej lub catkowitej utraty finansowania lub plynnosci,
skutkujacych konieczno$cig ograniczenia zakresu robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia,

w przypadku wystgpienia konieczno$ci zrealizowania robot stanowigcych
Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane
W umowie przez Zamawiajacego, ze wzgledu na rezygnacje Zamawiajgcego
z czg$ci robot stanowigcych Przedmiot Umowy lub zmiany warunkéw majacych
wpltyw na ich realizacj¢, zmiany obowigzujgcego prawa lub w sytuacji gdyby
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zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

c) w przypadku mozliwosci zrealizowania robot stanowigcych Przedmiot Umowy,
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane W umowie
w wymaganiach Zamawiajgcego, ze wzgledu na spodziewane korzysci polegajace
na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu wykonania lub eksploatacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy, zwigkszeniu jego uzytecznosci, jakosci,
przyczynieniu si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej ochrony
srodowiska.

3) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug,
jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace(t.,). z 2018 r. Dz. U. poz. 2177 z p6zn. zm.) lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jezeli zmiana
ta bedzie miala wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

c) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy
lub zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego
z wykonania cze¢$ci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajacg z tych zmian, przy
czym punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny
wynikajace z oferty, a w przypadku braku mozliwos$ci ustalenia takich cen,
na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego
w § 1 umowy, pod warunkiem, ze wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia
napotyka istotne trudnos$ci, w szczeg6lnosci spowodowane jest brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze S$rodkow zewngtrznych, jak rowniez w
przypadku, rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci (elementow)
przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy 1 osiggnigcia zatozonego
celu, z =zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokoSci rzeczywiscie wykonanych robdt ustalone
na podstawie cen wynikajacych z kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 9,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia zwigzane z ograniczeniem
zakresu realizacji umowy,

e) polegajace na zwigkszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy, o kwot¢ wynikajaca z tych zmian, przy czym
punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia bedg ceny wynikajace
z oferty, a w przypadku braku mozliwos$ci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD.

3. Strony dopuszczaja réwniez mozliwo$¢:
1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robot stanowigcych Przedmiot

Umowy, co do ktorych Wykonawca w ofercie oswiadczyl, ze bedzie je wykonywat
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osobiscie, jezeli bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub
wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowigzan wynikajacych
Z Umowy;

2) zmian osob o ktérych mowa w § 5 ust.1 umowy, wskazanych przez Wykonawcg,
jezeli zmiana stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia okreslonej
funkcji (zar6wno na state jak i na okreslony czas) bedzie spelnia¢ wszystkie warunki
okreslone dla tej funkcji w ogloszeniu o zamowieniu dla przetargu poprzedzajacego
zawarcie umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmian¢ personelu kluczowego, z tym
zastrzezeniem, ze kwalifikacje 1 zdolnos$ci proponowanych osob, beda takie same lub
wyzsze niz kwalifikacje osob wymienionych w SIWZ.

Dokonujgc zmian umowy, Strony be¢da kierowaé si¢ poszanowaniem wzajemnych
interesow, zasadg rownos$ci Stron oraz ekwiwalentnosci §wiadczen i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy do zmienionych okolicznosci.
Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust.2 mogacych
powodowac zmian¢ umowy, nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego
do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.
Zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 — 4, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bg¢dacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej albo
przejecia z mocy prawa pelni praw i obowiazkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak roéwniez zmian
wynikajacych z okolicznosci, w ktorych Prawo budowlane dopuszcza stosowanie
rozwigzan zamiennych, o ile nie bedg one pogarszatly jakosci $wiadczenia Wykonawcy.

§ 16 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalajg, 1z wszelka korespondencja migdzy nimi bedzie prowadzona na adresy
podane w komparycji umowy. Strony sa zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie
o kazde; zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku
korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie
doreczong.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do tego, aby w przypadku wystgpienia
jakiegokolwiek niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie gwarancji jakosci lub r¢kojmi za wady,
W sytuacji nieprzystgpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego
obowiazkow — Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa zastepczego, tj. zlecit
podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej, a zatem teren
budowy jest mu znany, biorgc pod uwage wiedzg, jaka mogt uzyskaé¢ dokonujac tej wizji
lokalnej, a tym samym nie wnosi on zadnych roszczen z tego tytulu w stosunku do
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych umowga zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci:
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1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z poézn. zm.);

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z p6ézn. zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219).

6. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane
na drodze polubownej, a w przypadku niemoznos$ci ich rozstrzygni¢cia - mogg zostac
skierowane na drogg¢ postepowania sadowego w sadzie wilasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Umowg sporzadzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

i Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

Zalaczniki do umowy stanowigce integralne czgsci UMOwy:

Zalgcznik nr 1- dokumentacja projektowa, w tym STWIORB,;

Zalacznik nr 2- szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy wraz z jego aktualizacjami;
Zalacznik nr 3 - dokumenty dotyczace ubezpieczenia wraz z dowodami optat;

Zatacznik nr 4- SIWZ;

Zalgcznik nr 5 - oferta Wykonawcy;

Zalacznik nr 6 - kosztorys ofertowy;

Zalacznik nr 7 - wzor karty gwarancyjne;.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Na oryginale wiasciwe podpisy stron umowy oraz kontrasygnata Skarbnika Powiatu
Polickiego.
Zrodio finansowania: Dysponent EK Dzial 926 Rozdzial 92695 Paragrafy 6057, 6059,6050
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